



BioCICLO



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



PROGETTO AMPLIAMENTO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO

PROCEDURE NEGOZiate PER AFFIDAMENTO LAVORI

ESITI

Il Consiglio d'Amministrazione BioCiclo nella seduta del 18.07.2019 ha dato mandato al Responsabile del procedimento di dare avvio alle procedure di affidamento di lavori e forniture relative all'ampliamento dell'impianto di compostaggio.

Si fa presente che tutte le procedure relative all'affidamento lavori non sono soggette al D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Gli appalti sono stati suddivisi nelle seguenti categorie:

- OPERE CIVILI E CARPENTERIA METALLICA
- IMPIANTI ELETTRICI ED AUTOMAZIONE
- IMPIANTO DI VENTILAZIONE
- OPERE PREFABBRICATE

Dalle offerte pervenute ne sono scaturite le seguenti graduatorie:

OPERE EDILI E CARPENTERIA METALLICA		
GRADUATORIA	DITTA	PERCENTUALE RIBASSO
1°	A.T.I. Italimpresa srl-Bonzi srl	5,60%
2°	Edilmec srl	4,35%
3°	Pavoni spa	4,00%
4°	Bottoli Costruzioni srl	3,80%

IMPIANTO DI VENTILAZIONE		
GRADUATORIA	DITTA	PERCENTUALE RIBASSO
1°	Dizeta Impianti SRL	4,20%



BioCICLO



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



IMPIANTI ELETTRICI e AUTOMAZIONE

GRADUATORIA	DITTA	PERCENTUALE RIBASSO
1°	Cressoni Elettrofichiazioni di Cressoni Giancarlo & C. Sas	25,47%
2°	ZI Impianti	20,29%
3°	Errebi Impianti SRL	16,48%
4°	TDK srl	15,33%

CAPANNONE PREFABBRICATO

Gara andata deserta. Successivo invito a trattativa privata con seguente graduatoria:

GRADUATORIA	DITTA	IMPORTO
1°	PREFABBRICATI SAR srl	€ 380.000,00
2°	IND. PREFABBRICATI MEDOLE	€ 390.000,00

Castiglione delle Stiviere, li 15.11.2019

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Andrea Mazzon